


എം.വി.ഐ.പി സബ് ഡിവിഷൻ നം.7, മുവാറ്റുപുഴയുടെ 04.02.2019 ൽ
നടത്താനിരുന്ന ടെണ്ടർ നടപടികൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനുള്ള
നോട്ടീസ്

ഈ ഓഫീസിലെ 04.02.2019 ലെ ടെണ്ടർ നം.7/എ.ഇ.ഇ/എം.വി.ഐ.പി -7/2018-19 എം.വി.ഐ.പി കാഡ മാറ്റാടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ആയക്കെട്ട് പ്രദേശത്തെ രണ്ടു തോട് പാടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഡ്രെയിനിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന വേലയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

01.02.2019
മുവാറ്റുപുഴ




അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
(Additional Dy)
Assistant Executive Engineer
M.V.I.P. Sub Division No. 7
Muvattupuzha