കേരള സർക്കാർ
ജലസേചന (പ്രൊജക്ട്) വകുപ്പ്
പുനർ -ദർഘാസ് പരസ്യം

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
എം.വി.ഐ.പി സബ് ഡിവിഷൻ നം.7, മൂവാറ്റുപുഴ,

നമ്പർ: DB-3-2007-08

തീയതി: 23.03.2018

കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മൂവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതി, സബ് ഡിവിഷൻ നം. 7, മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃർത്തിക്ക് വേണ്ടി കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവവകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ രജിസ്റേറർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും (കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല) അന്നേദിവസം 3.30 ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു. തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു.

1. ഫാറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന . 04.04.2018, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ
2. സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 10.04.2018, 3 മണിവരെ

ക്രമ നം.	ദർഘാസ് നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം	ദർഘാസ് പ്രമാണ ത്തിന്റെ വില രൂപ	പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി	കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം
1	2	3	4	5	6	7
1.	13/എ. ഇ.ഇ/എം.വി. ഐ.പി. -7/2017-18	എം.വി.ഐ.പി - മൂടവൂരിലെ ഓരോ സ്ററാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും വാട്ടർ മീററർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി അടങ്കൽ തുക രൂപ-2,50,000/-	6300/-	500 +GST	3 മാസം	'ഡി'യും അതിനുമുക ളിലും

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് രസീത് കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഈ ജോലികൾക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 200/- രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ കരാർ കൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള സാമ്പിൾ ഫോറം ആഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഉള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതുസമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള എല്ലാ നികുതികളും(GST) ബാധകമായിരിക്കും. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ. GO(P) No. 429/15/Fin,Dated. 28.09.2015 പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോർമൻസ്, ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

Office of the Asst. Exe. Engineer ★ M.V.I.P. Sub Division No. 7 ★ Muvattupuzha

Usha Devi. S.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
എം.വി.ഐ.പി സബ് ഡിവിഷൻ 7, മൂവാറ്റുപുഴ.
(കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി)

പകർപ്പ്:-

1) നോട്ടീസ് ബോർഡ്
2) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ,
   എം.വി.ഐ.പി.സബ് ഡിവിഷൻ നം.9, രാമമംഗലം
3) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ
   എം.വി.ഐ.പി. ഡിവിഷൻ നം.3 മൂവാറ്റുപുഴ

കേരള സർക്കാർ
(ജലസേചന വകുപ്പ്)
വിൻഡോ പരസ്യം

ഫ്ലാസ് ഡി.ബി.3/2007–08 തീയതി : 23.03.2018

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
എം.വി.ഐ.പി.സബ്ബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ–7, മൂവാറ്റുപുഴ

ഫ്രം.വി.ഐ.പി– മുടവൂരിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും വാട്ട
മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി

ആകെ അടങ്കൽ തുക	: 2,50,000,/–രൂപ
ഫ്ലാസ് വില	: 500 + GST
നിരത ദ്രവ്യം	: 2.5%
ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി	: 04.04. 2018, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ
ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	: 10.04.2018 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിവ

Usha Devi. S.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
എം.വി.ഐ.പി.സബ്ബ്ഡിവിഷൻ നം.7,
മൂവാറ്റുപുഴ

Office of the Asst. Exe. Engineer ★ M.V.I.P. Sub Division No.7 ★ Muvattupuzha